PRESUPUESTO

SANTIAGO BRAGONE

Presupuesto #: 22351

Fecha : 1 de julio de 2022

PARA:

REALIZADO POR:

LUISINA DAGOSTA

SANTIAGO BRAGONE

luidagosta@gmail.com +54 9 11 5923 8819 santiago@sanbragone.ar

+54 9 11 2343 2201

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | IMPORTE | TOTAL |
|--------------------|-----------------------------------|--------|-------------|--------------|
| 6 | Diseño y maquetación web | Horas | \$499 | \$2.994 |
| 70 | Desarrollo web | Horas | \$699 | \$48.930 |
| 12 | Servicio de Hosting (anual) | Meses | \$799 | \$9.588 |
| 12 | Certificado SSL | Meses | \$0 | \$0 |
| 12 | Dominio .ar | Meses | \$ O | \$ O |
| 10 | SEO + Analytics | Horas | \$599 | \$5.990 |
| 12 | Servicio de actualización mensual | Meses | \$2.000 | \$24.000 |
| Subtotal sin IVA : | | | | \$91.502 |
| IVA 21% | : | | | \$19.215,42 |
| Total : | | | | \$110.717,42 |

Observaciones:

Presupuesto válido por el término de 30 días corridos a partir de la fecha indicada.

El sitio web será entregado en un plazo de 18 días corridos a partir del pago del 50% del total. El pago restante se deberá abonar en la entrega del proyecto.

SANTIAGO BRAGONE WEB DEVELOPER

Los valores están expresados en pesos argentinos.







SERVICIOS DETALLADOS



Presupuesto #: 22351

Fecha : 1 de julio de 2022

- Diseño y maquetación: entrega de wireframe de cada sección (desktop + mobile). Serán cinco las secciones a desarrollar: Home, Productos, Consultas, Contacto, Nosotros.
- 2 Desarrollo web: creación y desarrolo de código HTML y CSS.
- 3 Servicio de Hosting (anual): Hosting web full, cuentas de correo, 200GB de almacenamiento.
- 4 Certificado SSL: incluido en el servicio de Hosting.
- 5 **Dominio .ar:** incluido en el servicio de Hosting.
- 6 **SEO + Analytics:** instalación de Google Analytics, registración en "Search Console" y Sitemap.
- 7 **Servicio de actualización mensual:** actualización mensual del contenido de la web. Son cinco modificaciones mensuales.





CRONOGRAMA

SANTIAGO BRAGONE

Presupuesto #: 22351

Fecha : 1 de julio de 2022

PREVISIÓN DE TAREAS

PLANIFICACIÓN

- Reunión cliente
- Definición brieffing
- Definición de requisitos técnicos

DISEÑO

- Estructura base
- Guía de estilos
- Aplicación a pantallas

REVISIÓN

- Contenidos
- Fallos visuales
 Fallos técnicos

MAQUETACIÓN

- Definición estructura
- Maquetación
- Accesibilidad y estándares

DESARROLLO

- Importación contenido
- Desarrollo de código HTML y CSS
- Desarrollo funcionalidades







